
Consultation : 5455-DCE-LOT1

Objet : 

Personne morale :
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1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER F   1,000  5 000,000  5 000,00

1.1.2 SIGNALISATION DE CHANTIER F   1,000  3 500,000  3 500,00

1.1.3 SIGNALISATION DE DEVIATION F   1,000  1 500,000  1 500,00

TOTAL  10 000,00

1.2.1 CONSTAT D'HUISSIER - ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX F   1,000  1 250,000  1 250,00

1.2.2 DECOUPAGE DE CHAUSSEE ml   35,000   6,000   210,00   35,000   6,000   210,00

1.2.3 RABOTAGE DE CHAUSSEE EXISTANTE ET EVACUATION m²   985,000   5,500  5 417,50   985,000   5,500  5 417,50

1.2.4 DEMOLITION DE CHAUSSEE m²   965,000   9,000  8 685,00

1.2.5 MISE EN DECHARGE DE  MATERIAUX BITUMINEUX POLLUES 

AUX HAP EN ISDND (500 <HAP>1000 mg/kg) (POUR 

MEMOIRE)

t   150,000

1.2.6 MISE EN DECHARGE DE  MATERIAUX BITUMINEUX POLLUES 

AUX HAP EN ISDD (HAP>1000 mg/kg) (POUR MEMOIRE)

t   230,000

1.2.7 DEMOLITION DE TROTTOIR, ACCES EN ENROBE OU BETON m²   335,000   6,000  2 010,00

1.2.8 DEPOSE SOIGNEE DE PAVES EN PIERRE NATURELLE ET MISE 

EN STOCK

m²   12,000   12,000   144,00

1.2.9 DEPOSE SOIGNE DE TRAVERSE EN BOIS ET MISE EN STOCK ml   44,000   6,000   264,00

1.2.10 DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX ml   225,000   6,000  1 350,00

1.2.11 DEPOSE DE CANALISATION EXISTANTE ml   20,000   10,000   200,00

1.2.12 EVACUATION DE LA FOSSES (ANC) EXISTANTE F   1,000  1 000,000  1 000,00

1.2.13 DEMOLITION DE MACONNERIE m³   2,000   180,000   360,00

1.2.14 DEMOLITIONS D'OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS u   1,000   200,000   200,00

1.2.15 MISES A NIVEAU D'OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS F   1,000  2 500,000  2 500,00

1.2.16 DEPOSE DE PANNEAUX u   1,000   40,000   40,00

1.2.17 DEPOSE & REPOSE DE PANNEAUX u   1,000   100,000   100,00

1.2.18 DEPOSE DE POUBELLE u   1,000   40,000   40,00

1.2.19 DEPOSE/REPOSE DE BANC u   1,000   250,000   250,00

1.2.20 DEPOSE/REPOSE DE TABLE DE PING PONG u   1,000   350,000   350,00

1.2.21 ABATTAGE D'ARBRE u   5,000   500,000  2 500,00

1.2.22 DEBROUSSAILLAGE, ARRACHAGE DE HAIE / PLANTATIONS m²   150,000   12,000  1 800,00

1.2.23 DEPOSE DE CANDELABRE u   4,000   280,000  1 120,00

1.2.24 DETECTION, IDENTIFICATION ET GEOLOCALISATION DES 

RESEAUX EXISTANTS

F   1,000  2 000,000  2 000,00

1.2.25 MARQUAGE / PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS F   1,000  1 500,000  1 500,00

TOTAL  33 290,50

1.3.1 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE SUR 20 CM ET MISE EN  

STOCK SUR SITE POUR REPRISE ULTERIEURE 

m³   330,000   14,000  4 620,00

1.3.2 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS DE TOUTES NATURES AVEC 

REPRISE DES DEBLAIS MIS EN REMBLAIS OU EVACUES EN 

DECHARGE

m³   850,000   24,000  20 400,00

1.3.3 TERRASSEMENTS POUR REALISATION DES BASSINS 

SUPERFICIELLE DES GESTION DES EP 

m³   210,000   24,000  5 040,00

1.3.4 DEBLAIS PAR METHODE DOUCE Y COMPRIS EVACUATION 

(ASPIRATRICE)

j   1,000  1 600,000  1 600,00

1.3.5 CONFECTION DE NOUE DE LARGEUR VARIANT DE 1,00 m à 

1,50 m ET DE PROFONDEUR 30 cm < Prf < 70 cm 

ml   1,000  1 800,000  1 800,00

TOTAL  33 460,00

1.4.1.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   240,000   2,000   480,00   240,000   2,000   480,00

1.4.1.2 GRAVE 0/63 RECYCLEE sur 40 cm m³   80,000   50,000  4 000,00   80,000   50,000  4 000,00

1.4.1.3 CONFECTION D'UNE IMPREGNATION GRAVILLONNEE m²   200,000   2,000   400,00   200,000   2,000   400,00

TOTAL  4 880,00

1.4.2.1.1 COUCHE D'ACCROCHAGE X2 m²   516,000   3,000  1 548,00   516,000   3,000  1 548,00

1.4.2.1.2 GRAVE BITUME 0/14 DE CLASSE 3 EN REPROFILAGE t   100,000   120,000  12 000,00   100,000   120,000  12 000,00

TOTAL  13 548,00

1.4.2.2.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   234,000   2,000   468,00   234,000   2,000   468,00

1.4.2.2.2 GRAVE NATURELLE 0/63 RECYCLEE sur 40 cm m³   78,000   50,000  3 900,00   78,000   50,000  3 900,00

1.4.2.2.3 CONFECTION D'UNE IMPREGNATION GRAVILLONNEE m²   195,000   2,000   390,00   195,000   2,000   390,00

1.4.2.2.4 GRAVE BITUME 0/14 DE CLASSE 3 SUR 8 CM POUR COUCHE 

DE BASE

m²   195,000   24,000  4 680,00   195,000   24,000  4 680,00

1.4.2.2.5 COUCHE D'ACCROCHAGE m²   195,000   1,500   292,50   195,000   1,500   292,50

TOTAL  9 730,50

1.4.2.3.1 COUCHE D'ACCROCHAGE X2 m²   195,000   3,000   585,00   195,000   3,000   585,00

1.4.2.3.2 GRAVE BITUME 0/14 DE CLASSE 3 POUR COUCHE DE BASE 

PLATEAU SURELEVE sur 12cm

m²   195,000   30,000  5 850,00   195,000   30,000  5 850,00

TOTAL  6 435,00

1.4.2.4.1 BETON BITUMINEUX 0/10 QUARTZ NOIR SUR 6 CM m²  1 170,000   24,000  28 080,00   975,000   24,000  23 400,00   195,000   24,000  4 680,00

TOTAL  28 080,00

TOTAL  57 793,50

 57 186,00

1.4.3.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   366,000   2,000   732,00

1.4.3.2 GRAVE RECYCLEE 40/80 sur 30 cm m³   92,000   50,000  4 600,00

1.4.3.3 GRAVE DRAINANTE RECYCLEE 0/31,5 SUR 15 CM m³   61,000   55,000  3 355,00

1.4.3.4 CONFECTION D'UNE IMPREGNATION GRAVILLONNEE m²   305,000   2,000   610,00

1.4.3.5 BETON BITUMINEUX 0/10  NOIR DRAINANT SUR 6 CM m²   305,000   28,000  8 540,00

TOTAL  17 837,00

1.4.4.1 VOIE ET STATIONNEMENTPERMEABLE EN MELANGE TERRE 

PIERRE

m²   205,000   30,000  6 150,00

TOTAL  6 150,00

1.4.5.1 REALISATION DE PARKING EN DALLE ENGAZONNE MIXTE m²   265,000   90,000  23 850,00

TOTAL  23 850,00

TOTAL  110 510,50

1.5.1.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   108,000   2,000   216,00

1.5.1.2 GRAVE 0/31,5 RECYCLEE SUR 20 CM m³   18,000   55,000   990,00

1.5.1.3 BETON DESACTIVE SUR 12 CM m²   90,000   60,000  5 400,00

TOTAL  6 606,00

1.4.5 - Stationnement en pavé drainant avec bande engazonnée

1.4.5 - Stationnement en pavé drainant avec bande engazonnée

1.4 - Travaux voirie

1.5 - Travaux trottoir / accès / boulodrome / dalle

1.5.1 - Trottoir en béton désactivé

1.5.1 - Trottoir en béton désactivé

1.4.2.4 - Revêtements

1.4.2 - Chaussée (Voie principale)

1.4.3 - Voie d'accès et stationnement (Parking en enrobé drainant)

1.4.3 - Voie d'accès et stationnement (Parking en enrobé drainant)

1.4.4 - Voie d'accès et stationnement (mélange terre/pierre)

1.4.4 - Voie d'accès et stationnement (mélange terre/pierre)

1.4.2.1 - Structure en réfection

1.4.2.2 - Structure neuve 

1.4.2.2 - Structure neuve 

1.4.2.3 - Plateau surelevé

1.4.2.3 - Plateau surelevé

1.4.2.4 - Revêtements

1.3 - Terrassement

1.4 - Travaux voirie

1.4.1 - Poutre de rive et purge de chaussée

1.4.1 - Poutre de rive et purge de chaussée

1.4.2 - Chaussée (Voie principale)

1.4.2.1 - Structure en réfection

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - ESTIMATION

Aménagement du centre bourg - Bérengeville la Campagne 

Commune de Bérengeville la Campagne 

1 - BASE : Aménagement du Centre Bourg - LOT 1: Voirie / Assainissement / Réseaux Divers 

1.1 - Installation et Signalisation de chantier

1.1 - Installation et Signalisation de chantier

1.2 - Travaux Préliminaires

1.2 - Travaux Préliminaires

1.3 - Terrassement

Estimation de la participation

financière de la CCPN

(Communauté de Communes du Pays du Neubourg)  

Estimation de la participation

financière des amendes de polices

Total voirie charge 100% CDCPN
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1.5.2.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   744,000   2,000  1 488,00

1.5.2.2 GRAVE 0/31,5 RECYCLEE SUR 15 CM m³   93,000   55,000  5 115,00

1.5.2.3 CONFECTION D'UNE IMPREGNATION GRAVILLONNEE m²   620,000   2,000  1 240,00

1.5.2.4 BETON BITUMINEUX 0/6 BEIGE SUR 4 CM m²   620,000   28,000  17 360,00

TOTAL  25 203,00

1.5.3.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   6,000   2,000   12,00

1.5.3.2 GRAVE 0/31,5 RECYCLEE SUR 15 CM m³   1,000   55,000   55,00

1.5.3.3 CONFECTION D'UNE IMPREGNATION GRAVILLONNEE m²   5,000   2,000   10,00

1.5.3.4 BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR SUR 4 CM m²   5,000   22,000   110,00

TOTAL   187,00

1.5.4.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   300,000   2,000   600,00

1.5.4.2 GRAVE RECYCLEE 0/31,5 SUR 30 CM m³   135,000   55,000  7 425,00

1.5.4.3 BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR SUR 5 CM m²   250,000   24,000  6 000,00

1.5.4.4 BETON DESACTIVE SUR 15 CM m²   198,000   60,000  11 880,00

TOTAL  25 905,00

1.5.5.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   72,000   2,000   144,00

1.5.5.2 GRAVE RECYCLEE 0/31,5 SUR 20CM m³   12,000   55,000   660,00

1.5.5.3 SABLE STABILISE RENFORCE BEIGE SUR 7CM m²   60,000   18,000  1 080,00

TOTAL  1 884,00

1.5.6.1 GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²   34,000   2,000   68,00

1.5.6.2 GRAVE 0/31,5 RECYCLEE SUR 20 CM m³   6,000   55,000   330,00

1.5.6.3 BETON BALAYE SUR 12 CM m²   28,000   50,000  1 400,00

TOTAL  1 798,00

TOTAL  61 583,00

FOURNITURE ET POSE DE BORDURE

1.6.1 BORDURE T3 BETON ml   17,000   30,000   510,00

1.6.2 BORDURE T2 BETON ml   230,000   25,000  5 750,00

1.6.3 BORDURE A2 BETON ml   75,000   25,000  1 875,00   75,000   25,000  1 875,00

1.6.4 BORDURE P1 BETON ml   740,000   22,000  16 280,00

1.6.5 MUR DE SOUTENEMENT BETON  PREFABRIQUE Ht: 30CM ml   4,000   120,000   480,00

1.6.6 TRAVERSE PAYSAGERE EN CHENE 20X30 CM ml   38,000   90,000  3 420,00

1.6.7 POSE DE TRAVERSE PREALABLEMENT STOCKEE (POUR 

MEMOIRE)

ml   20,000

FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU

1.6.8 CANIVEAU CS2 BETON ml   105,000   25,000  2 625,00   75,000   25,000  1 875,00

TOTAL  30 940,00

1.7.1 REMPLACEMENT DE TAMPON Ø1000 EXISTANT PAR TAMPON 

NEUF 400 KN

u   3,000   180,000   540,00   3,000   180,000   540,00

1.7.2 REMPLACEMENT DE TAMPON Ø40 EXISTANT PAR TAMPON 

NEUF 250 KN

u   10,000   120,000  1 200,00   10,000   120,000  1 200,00

1.7.3 REMPLACEMENT DE TAMPON 40X40 EXISTANT PAR TAMPON 

NEUF 250 KN

u   2,000   120,000   240,00   2,000   120,000   240,00

1.7.4 REMPLACEMENT TRAPPE DE VISITE SUR CHAMBRE L1T 

EXISTANTE CLASSE 250KN

u   1,000   125,000   125,00

1.7.5 REMPLACEMENT TRAPPE DE VISITE SUR CHAMBRE L2T 

EXISTANTE CLASSE 250KN

u   2,000   300,000   600,00

1.7.6 REMPLACEMENT TRAPPE DE VISITE SUR CHAMBRE L4T 

EXISTANTE CLASSE 250KN

u   1,000   600,000   600,00

TOTAL  3 305,00

CONFECTION DE TRANCHEE POUR CANALISATIONS ET 

OUVRAGES ANNEXES (remblais d'apport)

1.8.1.1 POUR  CANALISATION Ø100 à Ø 250 ml   147,000   60,000  8 820,00

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS

1.8.1.2 CANALISATION PVC CR16 Ø250 ml   42,000   50,000  2 100,00

1.8.1.3 CANALISATION PVC CR16 Ø200 ml   30,000   40,000  1 200,00   12,000   40,000   480,00

1.8.1.4 CANALISATION PVC CR16 Ø160 ml   35,000   35,000  1 225,00

1.8.1.5 CANALISATION PVC CR16 Ø125 ml   40,000   25,000  1 000,00

OUVRAGES DE VISITES

1.8.1.6 REGARD DE VISITE Ø 1000 u   2,000  1 150,000  2 300,00

1.8.1.7 BOITE DE BRANCHEMENT 30X30 u   5,000   300,000  1 500,00

1.8.1.8 REGARD A GRILLE PLATE OU CONCAVE 60X60 u   5,000   600,000  3 000,00   2,000   600,000  1 200,00

1.8.1.9 CANIVEAU A GRILLE 15x15 TYPE ACODRAIN AVEC GRILLE 125 

KN 

ml   13,000   140,000  1 820,00

1.8.1.10 CANIVEAU A GRILLE 15x15 TYPE ACODRAIN AVEC GRILLE 250 

KN 

ml   4,000   170,000   680,00

1.8.1.11 ENROCHEMENT TYPE QUARTZYTE POUR MAINTIEN DES 

CANALISATIONS

u   26,000   220,000  5 720,00

1.8.1.12 REDENT EN ENROCHEMENT TYPE QUARTZYTE u   4,000   200,000   800,00

1.8.1.13 BETON AUTOCOMPACTANT m³   7,000   180,000  1 260,00

TOTAL  31 425,00

CONFECTION DE TRANCHEE POUR CANALISATIONS ET 

OUVRAGES ANNEXES (remblais d'apport)

1.8.2.1 POUR  CANALISATION Ø160 ET REFOULEMENT ml   74,000   60,000  4 440,00

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS

1.8.2.2 CANALISATION PVC CR16 Ø160 ml   72,000   35,000  2 520,00

1.8.2.3 REGARD DE VISITE Ø 1000 u   2,000  1 150,000  2 300,00

1.8.2.4 TABOURET DE BRANCHEMENT 40x40 u   5,000   300,000  1 500,00

1.8.2.5 SEPARATEUR A GRAISSE 500 L u   1,000  1 000,000  1 000,00

1.8.2.6 FILIERE COMPACT 16EH Y COMPRIS FOSSE TOUTES EAUX ET 

RELEVAGE 

F   1,000  17 000,000  17 000,00

1.8.2.7 CANALISATION PVC POUR REFOULEMENT ml   2,000   35,000   70,00

TOTAL  28 830,00

TOTAL  60 255,00

CONFECTION DE TRANCHEE  POUR RESEAUX DIVERS

1.9.1.1 TRANCHEE POUR 1 OU 2 RESEAUX ml   315,000   38,000  11 970,00

1.9.1.2 TRANCHEE POUR 2 à 4 RESEAUX ml   62,000   60,000  3 720,00

TOTAL  15 690,00

FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC

1.9.2.1 X3 FOURREAUX GRIS NF-LST Ø42/45 ml   65,000   12,000   780,00

1.9.2.2 FOURNITURE ET POSE D'UNE CHAMBRE TELECOM L1T, Y 

COMPRIS CADRE ET TAMPON 

u   2,000   450,000   900,00

1.9.2.3 CHAMBRE DE TIRAGE 0M30x0M30 Y COMPRIS TAMPON FONTE 

250 KN

u   2,000   280,000   560,00

1.9.2.4 RACCORDEMENT SUR CHAMBRE TELECOM EXISTANTE F   1,000   350,000   350,00

TOTAL  2 590,00

1.9.3.1 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC TPC Ø63 ROUGE ml   400,000   5,000  2 000,00

1.9.3.2 FOURNITURE ET POSE FIL CUIVRE NU 25 mm2 sous 

fourreaux

ml   400,000   6,000  2 400,00

1.9.3.3 FOURNITURE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC U1000 R02V 4x16 

mm²

ml   400,000   16,000  6 400,00

1.9.2 - Télécom et Fibre Optique

1.9.2 - Télécom et Fibre Optique

1.9.3 - Eclairage Public

1.8.2 - Assainissement Eaux Usées

1.8.2 - Assainissement Eaux Usées

1.8 - Assainissement

1.9 - Réseaux Divers

1.9.1 - Tranchée 

1.9.1 - Tranchée 

1.6 - Bordures et caniveaux

1.7 - Remplacement de fonte de voirie

1.7 - Remplacement de fonte de voirie

1.8 - Assainissement

1.8.1 - Assainissement Eaux pluviales

1.8.1 - Assainissement Eaux pluviales

1.5.5 - Boulodrome

1.5.5 - Boulodrome

1.5.6 - Dalle béton pour local poubelle / zone arceau vélo et abribus 

1.5.6 - Dalle béton pour local poubelle / zone arceau vélo et abribus 

1.5 - Travaux trottoir / accès / boulodrome / dalle

1.6 - Bordures et caniveaux

1.5.2 - Trottoir en enrobé beige 

1.5.2 - Trottoir en enrobé beige 

1.5.3 - Trottoir en enrobé noir

1.5.3 - Trottoir en enrobé noir

1.5.4 - Accès

1.5.4 - Accès
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1.9.3.4 FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE DE BALISE D'ECLAIRAGE 

HT FEUX 1,00 m P=22W

u   6,000  1 000,000  6 000,00

1.9.3.5 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE MAT+ LANTERNE LED EN TOP HT 

FEUX=5,00 m P= 25 W et 37,5 W

u   14,000  1 700,000  23 800,00

1.9.3.6 RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT u   1,000   350,000   350,00

TOTAL  40 950,00

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS Y COMPRIS LA 

CONFECTION DES TRANCHEE ET OUVRAGES ANNEXES

1.9.4.1 F & POSE BRANCHEMENT PEHD DN:19/25 PN16 + FOURREAU 

Ø40 EN TRANCHEE OUVERTE Y COMPRIS ASSEMBLAGE, 

PIECES SPECIALES, COUDES, COUPES ET TOUTES SUJETIONS

ml   100,000   25,000  2 500,00

1.9.4.2 FOURNITURE ET POSE DE CITERNEAU PREFABRIQUE u   3,000   320,000   960,00

1.9.4.3 CHAMBRE DE TIRAGE 0M30x0M30 u   2,000   280,000   560,00

TOTAL  4 020,00

1.9.5.1 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC TPC Ø160 ROUGE ml   90,000   5,000   450,00

1.9.5.2 CHAMBRE DE TIRAGE 0M30x0M30 u   2,000   280,000   560,00

1.9.5.3 CHAMBRE DE TIRAGE 0M40x0M40 u   3,000   300,000   900,00

TOTAL  1 910,00

TOTAL  65 160,00

1.10.1 FOURNITURE ET POSE DE BUTE ROUE CHENE TYPE MADRIER 

, 1 ELEMENT DE SECTION 15X25 ET DE LONGUEUR 1,80m 

u   12,000   140,000  1 680,00

1.10.2 DALLES PODOTACTILES ml   15,000   70,000  1 050,00

1.10.3 FOURNITURE ET POSE DE RONDIN BOIS ANTI 

STATIONNEMENT HT HORS SOL 60 CM AVEC DISPOSITIF 

REFLECHISSANT

u   25,000   100,000  2 500,00

TOTAL  5 230,00

1.11.1 SIGNALISATION HORIZONTALE F   1,000   750,000   750,00   1,000   200,000   200,00

1.11.2 SIGNALISATION VERTICALE F   1,000  3 600,000  3 600,00   1,000  1 120,000  1 120,00

1.11.3 RESINE GRAVILLONEE SUR CHAUSSEE m²   115,000   35,000  4 025,00

TOTAL  8 375,00

ESSAIS ET CONTROLES

1.12.1 CONTROLE DE COMPACTAGE F   1,000  1 000,000  1 000,00

1.12.2 INSPECTION TELEVISUELLE ml   221,000   3,000   663,00

ESSAIS D'ETANCHEITE DES CANALISATIONS ET REGARDS

1.12.3 CANALISATION EAUX PLUVIALES ml   221,000   3,000   663,00

1.12.4 OUVRAGE DE VISITE u   10,000   80,000   800,00

1.12.5 NETTOYAGE HYDRAULIQUE ml   221,000   3,000   663,00

TOTAL  3 789,00

1.13.1 DOSSIER D'EXECUTION ET DOSSIER DE RECOLEMENT F   1,000   500,000   500,00

TOTAL   500,00

TOTAL  426 398,00

Montant H.T. 426 398,00 Montant H.T. Montant H.T. 12 435,00 

Montant T.V.A. 20,00%  85 279,60 Montant T.V.A. 20,00% Montant T.V.A. 20,00%  2 487,00

Montant T.T.C. 511 677,60 Montant T.T.C. Montant T.T.C. 14 922,00 

2.1 SUPPRESSION DU POSTE 1.5.2.3 "CONFECTION D'UNE 

IMPREGNATION GRAVILLONNEE"

m² -  620,000   2,000 - 1 240,00

2.2 SUPPRESSION DU POSE 1.5.2.4 "BETON BITUMINEUX 0/6 

BEIGE SUR 4 CM"

m² -  620,000   28,000 - 17 360,00 Montant H.T. 413 963,00 

2.3 SUPPRESSION DE 400 ML DE BORDURE P1 BETON ml -  400,000   22,000 - 8 800,00 Montant T.V.A. 20,00%  82 792,60

2.4 BETON DESACTIVE SUR 12 CM m²   620,000   60,000  37 200,00 Montant T.T.C. 496 755,60 

TOTAL  9 800,00

Montant H.T. 436 198,00 Montant H.T. 423 763,00 

Montant T.V.A. 20,00%  87 239,60 Montant T.V.A. 20,00%  84 752,60

Montant T.T.C. 523 437,60 Montant T.T.C. 508 515,60 

2 - PSE 1: Remplacement de l'enrobé beige de trottoir par du béton désactivé 

C  U  M  U  L  S  BASE + PSE 1 LOT 1

2 - PSE 1: Remplacement de l'enrobé beige de trottoir par du béton désactivé 

C  U  M  U  L  S  BASE - LOT 1

1.11 - Signalisation

1.12 - Essais et Contrôles

1.12 - Essais et Contrôles

1.13 - DOE / Plan de recolement

1.13 - DOE / Plan de recolement

1 - BASE : Aménagement du Centre Bourg - LOT 1: Voirie / Assainissement / Réseaux Divers 

1.9.5 - Electricité (Basse Tension)

1.9.5 - Electricité (Basse Tension)

1.9 - Réseaux Divers

1.10 - Equipement

1.10 - Equipement

1.11 - Signalisation

1.9.3 - Eclairage Public

1.9.4 - Eau potable 

1.9.4 - Eau potable 

C  U  M  U  L  S  BASE + PSE - LOT 1 Y COMPRIS PARTICIPATIONS

Cumuls participation CCPN
Cumuls participation Amendes de 

polices

C  U  M  U  L  S  BASE - LOT 1 Y COMPRIS PARTICIPATIONS
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